

# SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na realizaci investiční akce

## **Výčapy Borovíček – prodloužení vodovodu a kanalizace**

uzavřená mezi

### VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí  
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu  
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

(dále jen Svazek)

a

### Obec Výčapy

Sídlo: Výčapy 79, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Zdeňkem Voltrem, starostou obce

IČ: 00290696

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 6528711/0100

(dále jen Obec)

### I.

#### Úvodní ustanovení

Obec je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

#### ***Výčapy Borovíček – prodloužení vodovodu a kanalizace***

Investorem akce je Svazek. Zhotovitelem stavby je MBM TRADE CZ s.r.o.

210/2023

**II.**  
**Předmět a účel smlouvy**

Obec se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Výčapy Borovíček – prodloužení vodvodu a kanalizace* investiční dotací v souladu s investičním plánem Svazku.

Realizace výše uvedené investiční akce bude dokončena nejpozději do 30.6.2023

**III.**  
**Výše dotace a způsob vyrovnání**

Při stanovení částky investiční dotace z rozpočtu Obce se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Po ukončení stavby (kolaudaci a závěrečném vyhodnocení akce) bude dotace vyúčtována na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce. Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Obce, které se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet.

**Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)**

Položka	hodnota položky bez DPH
Stavební náklady ( vč. TDI, ostatních nákladů)	1 724 410,-
<i>kanalizace</i>	1 110 650,-
<i>vodovod</i>	613 760,-
Rezerva 5%	85 000,-
<b>Celkové náklady stavby</b>	<b>1 809 410,-</b>

**Zdroje financování**

Podíl Obce - kanalizace	1 015 177,-
Podíl Obce – vodovod	582 644,-
Podíl Svazku – kanalizace, 10% z MZe	150 213,-
Podíl Svazku – vodovod, 10% ze stavebních nákladů	61 376,-
<b>Celkem</b>	<b>1 809 410,-</b>

**Výše investiční dotace Obce Výčapy činí 1 597 821,- Kč**

Výše investiční dotace byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 19. 6. 2020 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři investiční dotace na realizaci stavby *Výčapy Borovíček – prodloužení vodvodu a kanalizace*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

**IV.**  
**Sankční ujednání**

Obec se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Obci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná

náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí investiční dotace ze strany Obce tímto není dotčena.

## V.

### Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí poslední platby dotace z Obce na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

## VI.

### Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

## VII.

### Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo obce Výčapy dne 27.02. 2023, č. usnesení 4/2023

Ve Výčapech dne ..... 1.3. 2023 .....

V Třebíči dne ..... 07/03/23 .....

**OBEC VÝČAPY**  
Výčapy 79, PSČ 674 01  
IČ: 00290696

.....  
**Obec Výčapy**  
Zdeněk Voltr  
starosta města

.....  
**VODOVODY A KANALIZACE**  
Ing. Karel Nedvědícký  
tajemník svazku

**VODOVODY A KANALIZACE**  
Třebíč  
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč  
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885  
Tel.: 568 899 156 568 899 138

# Příloha č. 1

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města na realizaci investiční akce

## Výčapy Borovíček – prodloužení vodovodu a kanalizace

### PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	31.8.2023	1 597 821,-
Celkem		1 597 821,-

Ve Výčapech, dne 1.3.2023

**OBEC VÝČAPY**  
Výčapy 79, PSČ 674 01  
IČ: 00290696



Obec Výčapy  
Zdeněk Voltr  
starosta obce

V Třebíči, dne 01/03/23



**VODOVODY A KANALIZACE**

Ing. Karel Nedvědícký  
tajemník svazku

 **VODOVODY A KANALIZACE**  
Třebíč ①  
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč  
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885  
Tel.: 568 899 156; 568 899 138