

S M L O U V A

o poskytnutí dotace na realizaci investiční akce
**Vícenice u Náměště – prodloužení vodovodu a kanalizace,
 Na Brance II**

uzavřená mezi V = SAC
 K = SIS.

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
 vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
 Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

(dále jen Svazek)

a

Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou

Sídlo: Vícenice u Náměště nad Oslavou 125, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Zastoupený: Aloisem Kopulekým, starostou obce

IČ: 00599174

Bankovní spojení: č. účtu: 5906508399/0800

(dále jen Obec)

I.

Úvodní ustanovení

Obec je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

Vícenice u Náměště – prodloužení vodovodu a kanalizace, Na Brance II

Investorem této akce je Svazek. Zhotovitelem stavby je KLEE s.r.o.

1185/2023

II.
Předmět a účel smlouvy

Obec se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Vícenice u Náměště – prodloužení vodovodu a kanalizace, Na Brance II* dotací v souladu s investičním plánem Svazku.

III.
Výše dotace a způsob vyrovnání

Při stanovení dotace Obce se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Po ukončení stavby (kolaudaci a závěrečném vyhodnocení akce) bude příspěvek vyúčtován na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce. Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Obce, která se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

<u>Položka</u>	<u>hodnota položky</u>
Stavební náklady kanalizace	929 580,-
Přípojky	135 722,-
Ostatní náklady – projekt, manažerské řízení, BOZP	101 224,-
Stavební náklady vodovod	509 991,-
Přípojky	160 318,-
Ostatní náklady - projekt, manažerské řízení, BOZP	74 776,-
<u>Rezerva</u>	<u>180 000,-</u>
Celkové náklady stavby	2 091 611,-

Způsob financování

Podíl obce Vícenice u Náměště	1 931 726,-
Podíl Svazku - kanalizace (5% z ceny MZe)	85 377,-
Podíl Svazku – vodovod (10% z CIN)	74 508,-
Celkem	2 091 611,-

Výše dotace obce Vícenice u Náměště činí 1 931 726,- Kč

Výše dotace byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 21.4.2022 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři dotace na realizaci stavby *Vícenice u Náměště – prodloužení vodovodu a kanalizace Na Brance II*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

Sankční ujednání

Obec se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Obci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí dotace ze strany Obce tímto není dotčena.

V.

Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí posledního finančního příspěvku z Obce na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VI.

Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VII.

Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo obce Vícenice u Náměště nad Oslavou dne 9.11.2023 č. usnesení 06/13/2023

Ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou, dne 22.11.2023



Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou

Alois Kopuleť
starosta obce

29. 11. 2023

V Třebíči, dne



VODOVODY A KANALIZACE

Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

Příloha č. 1

Ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce

Vícenice u Náměště – prodloužení vodovodu a kanalizace Na Brance II

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	31.3.2024	1 300 000,-
	30.10.2024	631 726,-
Celkem		1 931 726,-

Ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou, dne 22.11.2023

V Třebíči, dne 29. 11. 2023



.....
Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou
Alois Kopuleť
starosta obce



.....
VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědícký
tajemník svazku