

SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na realizaci investiční akce

Jaroměřice nad Rokytnou – ul. Legionářská, rekonstrukce kanalizace 203.

uzavřená mezi

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Pavlem Pacalem, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

(dále jen Svazek)

a

Město Jaroměřice nad Rokytnou

Sídlo: nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Soukupem, MBA, starostou města

IČ: 00289507

Bankovní spojení: č. účtu: 1321711 /0100

(dále jen Město)

I.

Úvodní ustanovení

Město je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

Jaroměřice nad Rokytnou – ul. Legionářská, rekonstrukce kanalizace

Investorem akce je Svazek.

II.
Předmět a účel smlouvy

Město se finančně spolupodílí na realizaci stavby „*Jaroměřice nad Rokytnou – ul. Legionářská, rekonstrukce kanalizace*“ investiční dotací v souladu s investičním plánem Svazku. Realizace výše uvedené investiční akce bude dokončena nejpozději do 30.11.2025

III.
Výše dotace a způsob vyrovnání

Při stanovení částky investiční dotace z rozpočtu Města se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Po ukončení stavby (kolaudaci a závěrečném vyhodnocení akce) bude dotace vyúčtována na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce. Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Města, které se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

Položka	hodnota položky bez DPH
Stavební náklady – SoD	14 900 000,-
Ostatní náklady	300 000,-
Celkové náklady stavby	15 200 000,-

Financování

Příspěvek svazek VAK	11 200 000,-
Příspěvek Město Jaroměřice n. R.	4 000 000,-
Celkem	15 200 000,-

Výše investiční dotace Města Jaroměřice nad Rokytnou činí 4 000 000,- Kč

Výše investiční dotace byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 21. 4. 2023 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři investiční dotace na realizaci stavby „*Jaroměřice nad Rokytnou – ul. Legionářská, rekonstrukce kanalizace*“. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

Svazek předloží městu **finanční vypořádání poskytnuté dotace z rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou** (Závěrečnou zprávu) neprodleně po ukončení realizace projektu, **nejpozději však do 30.11.2025.**

IV.
Sankční ujednání

Město se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Městu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí investiční dotace ze strany Města tímto není dotčena.

V.
Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí poslední platby dotace z Města na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VI.
Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VII.
Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo města Jaroměřice nad Rokytnou dne 11. 12. 2024, č. usnesení ZM-10-2024-8.

V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne

Ing. Jaroslav Soukup, MBA
Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Soukup, MBA
Datum: 2024.12.19 13:52:58 +01'00'

.....
Město Jaroměřice nad Rokytnou
Ing. Jaroslav Soukup, MBA
starosta města

V Třebíči, dne

Ing. Karel Nedvědický
Digitálně podepsal Ing. Karel Nedvědický
Datum: 2024.12.20 13:50:19 +01'00'

.....
VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

Příloha č. 1

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města na realizaci investiční akce

Jaroměřice nad Rokytnou – ul. Legionářská, rekonstrukce kanalizace

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	31.03.2025	1 900 000,-
2	30.09.2025	2 100 000,-
Celkem		4 000 000,-

V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne

Ing. Jaroslav
Soukup, MBA

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Soukup,
MBA
Datum: 2024.12.19
13:53:16 +01'00'

Město Jaroměřice nad Rokytnou

Ing. Jaroslav Soukup, MBA
starosta města

V Třebíči, dne

Ing. Karel
Nedvědický

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nedvědický
Datum: 2024.12.20
13:50:44 +01'00'

VODOVODY A KANALIZACE

Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku