

SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na realizaci investiční akce

Jemnice – ul. Pod Kostelem, rekonstrukce vodovodu

uzavřená mezi

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

(dále jen Svazek)

a

Město Jemnice

Sídlo: Husova 103, 675 31 Jemnice

Zastoupené: Ing. Pavlem Nevřklou, starostou města

IČ: 00289531

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 820711/0100

(dále jen Město)

I.

Úvodní ustanovení

Město je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

Jemnice – ul. Pod Kostelem, rekonstrukce vodovodu

Investorem akce je Svazek. Zhotovitelem stavby je BaN STAV s.r.o.

II.
Předmět a účel smlouvy

Město se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Jemnice – ul. Pod Kostelem, rekonstrukce vodovodu* investiční dotací v souladu s investičním plánem Svazku.

Realizace výše uvedené investiční akce bude dokončena nejpozději do 31.12.2025.

Výše dotace a způsob vyrovnání

Při stanovení částky investiční dotace z rozpočtu Města se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Po ukončení stavby (kolaudaci a závěrečném vyhodnocení akce) bude dotace vyúčtována na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce. Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Města, které se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

Položka	hodnota položky bez DPH
Stavební náklady	438 747,-
Ostatní náklady (TDI, BOZP, IČ)	19 749,-
Celkové náklady stavby	458 496,-

Zdroje financování

Podíl Města	105 474,-
Město – přípojky	117 530,-
Podíl Svazku	235 492,-
Celkem	458 496,-

Výše investiční dotace Města Jemnice činí 223 004 Kč

Výše investiční dotace byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 21. 4. 2023 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři investiční dotace na realizaci stavby *Jemnice – ul. Pod Kostelem, rekonstrukce vodovodu*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

IV.
Sankční ujednání

Město se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Městu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí investiční dotace ze strany Města tímto není dotčena.

V.

Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí poslední platby dotace z Města na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VI.

Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VII.

Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodla Rada města Jemnice dne 4. 6. 2025, č. usnesení 156/8/2025/RM.

V Jemnici, dne

V Třebíči, dne

.....
Město Jemnice

Ing. Pavel Nevrkla
starosta města

.....
VODOVODY A KANALIZACE

Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

Příloha č. 1

Ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města na realizaci investiční akce

Jemnice – ul. Pod Kostelem, rekonstrukce vodovodu

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	30. 6. 2025	223 004,-
Celkem		223 004,-

V Jemnici, dne

V Třebíči, dne

.....
Město Jemnice
Ing. Pavel Nevrkla
starosta města

.....
VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku