

SMLOUVA

o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na realizaci investiční akce
Jaroměřice nad Rokytnou – ul. Nábřežní, prodloužení kanalizace
uzavřená mezi **SS1.**

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300
(dále jen Svazek)

a

Město Jaroměřice nad Rokytnou

Sídlo: nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Soukupem, MBA, starostou města

IČ: 00289507

Bankovní spojení: č. účtu: 1321711 /0100
(dále jen Město)

I.

Úvodní ustanovení

Město je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

Jaroměřice nad Rokytnou – ul. Nábřežní, prodloužení kanalizace

Investorem akce je Svazek. Zhotovitel PAVKAR s.r.o. Jaroměřice nad Rokytnou.

II.

Předmět a účel smlouvy

Město se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Jaroměřice nad Rokytnou – ul. Nábřežní, prodloužení kanalizace* finančním příspěvkem v souladu s investičním plánem Svazku.

Realizace výše uvedené investiční akce bude dokončena nejpozději do 30.11.2025. Závěrečné vyúčtování dotace po kolaudaci do 31.3.2026.

III.

Výše finančního příspěvku a způsob vyrovnání

Při stanovení částky finančního příspěvku z rozpočtu Města se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Po ukončení stavby (kolaudaci a závěrečném vyhodnocení akce) bude finanční příspěvek vyúčtován na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce. Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Města, které se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

Položka	hodnota položky bez DPH
Stavební náklady	3 998 220,-
Projektová dokumentace, AD	100 000,-
BOZP	24 000,-
Inženýrská činnost VAS a.s., MŘ, služebnost	96 000,-
Celkové investiční náklady stavby	4 218 220,-

Financování

Příspěvek Svazek 10% z CIN	421 822,-
Příspěvek Město	4 038 491,-
z toho na stavební náklady	3 796 398,-
VAK – inženýrská činnost 1% z CIN	42 182,-
Rezerva 5% ze stavebních nákladů	199 911,-
Celkem včetně rezervy	4 460 313,-

Výše finančního příspěvku Města Jaroměřice nad Rokytnou činí 4 038 491,- Kč

Výše finančního příspěvku byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 21.4.2023 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři finančního příspěvku na investiční akci *Jaroměřice nad Rokytnou – ul. Nábřežní, prodloužení kanalizace*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

IV.
Sankční ujednání

Město se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Městu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí finančního příspěvku ze strany Města tímto není dotčena.

V.
Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí poslední platby finančního příspěvku z Města na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VI.
Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VII.
Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo města Jaroměřice nad Rokýtnou dne 10. 09. 2025,
č. usnesení 024-269-2025 22. 09. 2025

V Jaroměřicích nad Rokýtnou, dne 12. 09. 2025

V Třebíči, dne


Město Jaroměřice nad Rokýtnou
Ing. Jaroslav Soukup, MBA
starosta města




VODOVODY A KANALIZACE
Třebíč (1)
K. Dvořákova 1172, 674 01 Třebíč
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885
TEL: 565 899 300 FAX: 565 899 156
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

Příloha č. 1

ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na realizaci investiční akce

Jaroměřice nad Rokytnou – ul. Nábřežní, prodloužení kanalizace

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	31.10.2025	2 500 000,-
2	28.2.2026	1 538 491,-
Celkem		4 038 491,-

12. 09. 2025

V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne


Město Jaroměřice nad Rokytnou
Ing. Jaroslav Soukup, MBA
starosta města



22. 09. 2025

V Třebíči, dne


VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku


VODOVODY A KANALIZACE
Třebíč
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Č: 60418885 DIČ: CZ60418885
Tel.: 568 899 156 568 899 138