

SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na realizaci investiční akce

Výčapy - Pod Nadevsím, prodloužení vodovodu a kanalizace

uzavřená mezi

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

(dále jen Svazek)

a

Obec Výčapy

Sídlo: Výčapy 79, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Zdeňkem Voltrem, starostou obce

IČ: 00290696

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 6528711/0100

(dále jen Obec)

I.

Úvodní ustanovení

Obec je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

Výčapy - Pod Nadevsím, prodloužení vodovodu a kanalizace

Investorem akce je Svazek. Zhotovitelem stavby je MBM TRADE CZ s.r.o.

II.
Předmět a účel smlouvy

Obec se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Výčapy - Pod Nadevsím, prodloužení vodovodu a kanalizace* investiční dotací v souladu s investičním plánem Svazku.

Realizace výše uvedené investiční akce bude dokončena nejpozději do 31.10.2025.

III.
Výše dotace a způsob vyrovnání

Při stanovení částky investiční dotace z rozpočtu Obce se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Po ukončení stavby (kolaudaci a závěrečném vyhodnocení akce) bude dotace vyúčtována na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce. Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Obce, které se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

<u>Položka</u>	<u>hodnota položky bez DPH</u>
Stavební náklady	3 277 603,-
<i>kanalizace</i>	1 849 876,-
<i>vodovod</i>	1 427 727,-
Přípojky	355 007,-
Inženýrská činnost VAK – 1 % z CIN	33 473,-
<u>Ostatní náklady (BOZP, IČ VAS a.s., poplatky, služebnost)</u>	<u>69 720,-</u>
Celkové náklady stavby	3 735 803,-

Zdroje financování

Podíl Obce	3 419 372,-
Podíl Svazku – kanalizace, 10 % z MZe	166 687,-
Podíl Svazku – vodovod, 10 % z CIN	149 744,-
Celkem	3 735 803,-

Výše investiční dotace Obce Výčapy činí 3 419 372,- Kč

Výše investiční dotace byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 19. 6. 2020 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři investiční dotace na realizaci stavby *Výčapy - Pod Nadevsím, prodloužení vodovodu a kanalizace*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

IV.
Sankční ujednání

Obec se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má

právo Svazek požadovat vůči Obci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí investiční dotace ze strany Obce tímto není dotčena.

V.

Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí poslední platby dotace z Obce na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VI.

Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VII.

Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo obce Výčapy dne 27.10.2025 č. usnesení 22/2025.

Ve Výčapech dne

V Třebíči dne

**Zdeněk
Voltr**

Digitálně podepsal
Zdeněk Voltr
Datum: 2025.10.29
09:58:42 +01'00'

.....
Obec Výčapy
Zdeněk Voltr
starosta obce

**Ing. Karel
Nedvědický**

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nedvědický
Datum: 2025.10.29
11:07:47 +01'00'

.....
VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

Příloha č. 1

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města na realizaci investiční akce

Výčapy – Pod Nadevsím, prodloužení vodovodu a kanalizace

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	15.11.2025	2 000 000,-
2	30.11.2025	1 419 372,-
Celkem		3 419 372,-

Ve Výčapech, dne

**Zdeněk
Voltr**

Digitálně podepsal
Zdeněk Voltr
Datum: 2025.10.29
09:59:22 +01'00'

.....
Obec Výčapy
Zdeněk Voltr
starosta obce

V Třebíči, dne

**Ing. Karel
Nedvědický**

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nedvědický
Datum: 2025.10.29
11:08:16 +01'00'

.....
VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku