

295.

SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na realizaci investiční akce

Jaroměřice nad Rokytnou – Ratibořicko, intenzifikace ČOV

uzavřená mezi

464.

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

(dále jen Svazek)

a

Město Jaroměřice nad Rokytnou

Sídlo: nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Soukupem, MBA, starostou města

IČ: 00289507

Bankovní spojení: č. účtu: 1321711 /0100

(dále jen Město)

I.

Úvodní ustanovení

Město je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

Jaroměřice nad Rokytnou – Ratibořicko, intenzifikace ČOV

Prohlášení o zajištění finančních zdrojů na spolufinancování investiční akce bylo přijaté na Zastupitelstvu města Jaroměřice nad Rokytnou dne 8. června 2022.

Investorem akce je Svazek.

II.

Předmět a účel smlouvy

Město se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Jaroměřice nad Rokytnou – Ratibořicko, intenzifikace ČOV* finančním příspěvkem v souladu s investičním plánem Svazku.

Realizace výše uvedené investiční akce bude dokončena nejpozději v říjnu 2028.

Svazek se podpisem smlouvy zavazuje provést vyúčtování investiční akce nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne kolaudace stavby. V případě spolufinancování stavby z OPŽP, MZe, Kraje Vysočina nebo dalších dotačních programů, bude vyúčtování investiční akce provedené až po závěrečném vyhodnocení akce příslušným poskytovatelem.

Město se podpisem smlouvy a za jejích podmínek zavazuje poskytnout Svazku dále specifikovaný finanční příspěvek, přísně účelový určený k financování stavby.

III.

Výše dotace a způsob vyrovnání

Při stanovení částky investiční dotace z rozpočtu Města se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Po ukončení stavby (kolaudací a závěrečném vyhodnocení akce) bude finanční příspěvek vyúčtován na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce. Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Města, které se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finanční podílet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

Položka	hodnota položky bez DPH
Předpokládané stavební náklady	96 000 000,-
Projektová dokumentace, AD	5 865 000,-
BOZP, TDI	900 000,-
Inženýrská činnost VAS a.s., MŘ, služebnost	200 000,-
Celkové investiční náklady stavby	102 965 000,-

Financování

Příspěvek Svazek (vč. obcí Lesůňky a Blatnice)	53 765 000,-
Příspěvek Město	49 200 000,-
z toho: na stavební náklady	49 000 000,-
VAK – inženýrská činnost 1 % z CIN max. 200 tis.Kč	200 000,-
Celkem	102 965 000,-

Výše investiční dotace Města Jaroměřice nad Rokytnou činí 49 200 000,- Kč

Výše investiční dotace byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 21. 4. 2023 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři investiční dotace na investiční akci *Jaroměřice nad Rokytnou – Ratibořicko, intenzifikace ČOV*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

V případě, že hodnota investice do zhotovení stavby nedosáhne částky odhadovaných nákladů 102 965 000,- Kč, zavazuje se Svazek vrátit Městu část investiční dotace odpovídající svou výší rozdíl mezi odhadovanými náklady stavby a výší dotace a skutečnými náklady a výší dotace, kterou by Město zaplatilo, pokud by skutečné náklady byly náklady odhadovanými.

IV.

Sankční ujednání

Město se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Městu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí investiční dotace ze strany Města tímto není dotčena.

V případě, pokud Svazek nevrátí Městu část investiční dotace na stavbu nejpozději do termínu dohodnutého vyúčtování investiční akce, zavazuje se Městu zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

V.

Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí poslední platby dotace z Města na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VI.

Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VII.

Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo města Jaroměřice nad Rokytnou dne 10. 12. 2025,
č. usnesení ZM-15-2025-7.

V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne

**Ing. Jaroslav
Soukup, MBA**

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Soukup,
MBA
Datum: 2025.12.12
08:20:21 +01'00'

.....
Město Jaroměřice nad Rokytnou

Ing. Jaroslav Soukup, MBA
starosta města

V Třebíči, dne

**Ing. Karel
Nedvědický**

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nedvědický
Datum: 2025.12.11
14:05:04 +01'00'

.....
VODOVODY A KANALIZACE

Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

Příloha č. 1

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města na realizaci investiční akce

Jaroměřice nad Rokytnou – Ratibořicko, intenzifikace ČOV

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	2025	3 000 000,-
2	2026	22 000 000,-
3	2027	20 600 000,-
4	2028	3 600 000,-
Celkem		49 200 000,-

V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne

Ing. Jaroslav
Soukup, MBA

Digitálně podepsal Ing.
Jaroslav Soukup, MBA
Datum: 2025.12.12
08:20:49 +01'00'

.....
Město Jaroměřice nad Rokytnou

Ing. Jaroslav Soukup, MBA
starosta města

V Třebíči, dne

Ing. Karel
Nedvědický

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nedvědický
Datum: 2025.12.11
14:05:37 +01'00'

.....
VODOVODY A KANALIZACE

Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

