


302.



# SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na realizaci investiční akce

## **Jaroměřice nad Rokytnou – ul. 5. května, Štefanikova, obnova kanalizace** *JOS.*

uzavřená mezi

### VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí  
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

**(dále jen Svazek)**

a

### Město Jaroměřice nad Rokytnou

Sídlo: nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Soukupem, MBA, starostou města

IČ: 00289507

Bankovní spojení: č. účtu: 1321711 /0100

**(dále jen Město)**

I.

### Úvodní ustanovení

Město je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

### **Jaroměřice nad Rokytnou – ul. 5. května, Štefanikova, obnova kanalizace**

Investorem akce je Svazek. Zhotovitel stavby je PAVKAR s.r.o.

**II.**  
**Předmět a účel smlouvy**

Město se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Jaroměřice nad Rokytnou – ul. 5. května, Štefanikova, obnova kanalizace* finančním příspěvkem v souladu s investičním plánem Svazku. Realizace výše uvedené investiční akce bude dokončena nejpozději do 30.6.2026.

Svazek se podpisem smlouvy zavazuje provést závěrečné vyúčtování dotace do 31.10.2026.

Město se podpisem smlouvy a za jejích podmínek zavazuje poskytnout Svazku dále specifikovaný finanční příspěvek, přísně účelově určený k financování stavby.

**III.**  
**Výše finančního příspěvku a způsob vyrovnání**

Při stanovení částky finančního příspěvku z rozpočtu Města se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Po ukončení stavby (kolaudací a závěrečném vyhodnocení akce) bude finanční příspěvek vyúčtován na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce. Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Města, které se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet.

**Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)**

<u>Položka</u>	<u>hodnota položky bez DPH</u>
Stavební náklady kanalizace	3 733 882,-
Kanalizační přípojky	759 889,-
BOZP, TDI, PD, poplatky	87 000,-
Rezerva 10 %	449 377,-
Celkové investiční náklady stavby	5 030 147,-
VAK manažerské řízení (1 % z CIN)	50 301,-
<b>Celkem náklady</b>	<b>5 080 448,-</b>
<b><u>Financování</u></b>	
Příspěvek Svazek kanalizace 70 % z CIN	2 989 181,-
Příspěvek Svazek přípojky 10 % z CIN	75 989,-
Příspěvek Město	2 015 278,-
<b>Celkem</b>	<b>5 080 448,-</b>

**Výše finančního příspěvku Města Jaroměřice nad Rokytnou činí 2 015 278,- Kč**

Výše finančního příspěvku byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 21.4.2023 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři finančního příspěvku na investiční akci *Jaroměřice nad Rokytnou – ul. 5. května, Štefanikova, obnova kanalizace*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

V případě, že hodnota investice do zhotovení stavby nedosáhne částky odhadovaných nákladů 5 080 448,- Kč, zavazuje se Svazek vrátit Městu část finančního příspěvku odpovídající svou výší rozdílů mezi odhadovanými náklady stavby a výší příspěvku a skutečnými náklady a výší příspěvku, který by Město zaplatilo, pokud by skutečné náklady byly náklady odhadovanými.

**IV.**  
**Sankční ujednání**

Město se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Městu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí finančního příspěvku ze strany Města tímto není dotčena.

V případě, pokud Svazek nevrátí Městu část finančního příspěvku na stavbu nejpozději do termínu dohodnutého pro vyúčtování investiční akce, zavazuje se Městu zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

**V.**  
**Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy**

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí poslední platby finančního příspěvku z Města na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

**VI.**  
**Řešení sporů**

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

**VII.**  
**Závěrečná ustanovení**

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo města Jaroměřice nad Rokytnou dne 18.3.2026, č. usnesení ZM-17-2026-3a.

V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne .....

V Třebíči, dne .....

**Ing. Jaroslav Soukup, MBA**  
Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Soukup, MBA  
Datum: 2026.03.25  
15:41:02 +01'00'

**Ing. Karel Nedvědický**  
Digitálně podepsal Ing. Karel Nedvědický  
Datum: 2026.03.25  
12:52:46 +01'00'

.....  
**Město Jaroměřice nad Rokytnou**  
Ing. Jaroslav Soukup, MBA  
starosta města

.....  
**VODOVODY A KANALIZACE**  
Ing. Karel Nedvědický  
tajemník svazku

## Příloha č. 1

ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na realizaci investiční akce

### Jaroměřice nad Rokytnou – ul. 5. května, Štefanikova, obnova kanalizace

#### PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	30.6.2026	2 015 578,-
<b>Celkem</b>		<b>2 015 278,-</b>

V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne .....

**Ing. Jaroslav  
Soukup, MBA**

Digitálně podepsal Ing.  
Jaroslav Soukup, MBA  
Datum: 2026.03.25  
15:40:21 +01'00'

**Město Jaroměřice nad Rokytnou**  
Ing. Jaroslav Soukup, MBA  
starosta města

V Třebíči, dne .....

**Ing. Karel  
Nedvědický**

Digitálně podepsal  
Ing. Karel Nedvědický  
Datum: 2026.03.25  
12:53:28 +01'00'

**VODOVODY A KANALIZACE**  
Ing. Karel Nedvědický  
tajemník svazku