

SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lipník na realizaci investiční akce

Lipník – výměna kanalizace II. etapa

uzavřená mezi

596

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

(dále jen Svazek) a

Obec Lipník

Sídlo: Lipník 106, 675 52 Lipník u Hrotovic

Zastoupený: Pavlem Nedvědickým, starostou obce

IČ: 00289795

Bankovní spojení: č. účtu: 9227711/0100

(dále jen Obec)

I.

Úvodní ustanovení

Obec je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

Lipník – výměna kanalizace II. etapa

Investorem této akce je Svazek. Zhotovitelem je firma Bohuslav Klee.

II.

Předmět a účel smlouvy

Obec se finančně spolupodílí na realizaci dílčí stavby pod názvem *Lipník – výměna kanalizace II. etapa* dotací v souladu s investičním plánem Svazku.

III.

Výše finančního příspěvku a způsob vyrovnání

Při stanovení finančního příspěvku Obce se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE

o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Obce, která se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet. Takovéto případné navýšení bude vždy odsouhlaseno Obcí a Svazkem a bude upraveno dodatkem k této Smlouvě. Po ukončení stavby bude příspěvek vyúčtován na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce a poskytnuté dotace. Případný přeplatek dotace bude Obci vrácen nejpozději do 30 dnů po vypracování závěrečného vyúčtování akce na její výše uvedený účet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

Položka	hodnota položky
Stavební náklady	1 645 617,-
Vedlejší ostatní náklady	124 383,-
VAS, a.s. – TDI	18 000,-
BOZP	32 000,-
Poplatky	6 000,-
Rezerva 15 % z ceny díla	265 500,-
Manažerské řízení SVAK	20 915,-
Celkové náklady stavby	2 112 415,-

Způsob financování

Podíl obce Lipník – viz. Příloha č. 2	988 996,-
Podíl Svazku VAK – viz. Příloha č. 2	1 123 419,-
Celkem	2 112 415,-

Výše dotace obce Lipník činí 988 996,- Kč.

Výše dotace byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 21.4.2023 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři dotace na realizaci stavby Lipník – výměna kanalizace II. etapa. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

IV.

Změna závazku

Změny způsobu financování, jednotlivých podílů smluvních stran, splátkového kalendáře a ostatní změny této Smlouvy o poskytnutí dotace lze provádět pouze formou písemných ujednání, postupně číslovaných dodatků, které budou nazvány Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci investiční akce *Lipník – výměna kanalizace II. etapa* a které dohodnou a uzavřou obě smluvní strany.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

V.

Sankční ujednání

Obec se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Obci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná

náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí finančního příspěvku ze strany Obce tímto není dotčena.

VI.

Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí posledního finančního příspěvku z Obce na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VII.

Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo obce Lipník dne 16.6.2026, č. usnesení UZ 44/04/2026

V Lipníku, dne 18.6.2026

V Třebíči, dne

Pavel

Digitálně

podepsal Pavel

Nedvědický

Nedvědický

Datum: 2026.06.18

ý

18:55:00 +02'00'

Obec Lipník

Pavel Nedvědický

starosta obce

Ing. Karel

Digitálně podepsal

Ing. Karel Nedvědický

Nedvědický

Datum: 2026.06.22

07:39:17 +02'00'

VODOVODY A KANALIZACE

Ing. Karel Nedvědický

tajemník svazku

Příloha č. 1

ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci investiční akce

Lipník - výměna kanalizace II. etapa

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	30.9.2026	988 996,-
Celkem		988 996,-

V Lipníku, dne 18.6.2026

**Pavel
Nedvědický**

Digitálně podepsal
Pavel Nedvědický
Datum: 2026.06.18
18:56:00 +02'00'

Obec Lipník

Pavel Nedvědický
starosta obce

V Třebíči, dne

**Ing. Karel
Nedvědický**

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nedvědický
Datum: 2026.06.22
07:39:42 +02'00'

VODOVODY A KANALIZACE

Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku