

S M L O U V A

o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce
Vícenice u Náměště – prodloužení vodovodu, Na Brance
uzavřená mezi

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

(dále jen Svazek)

a

Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou

Sídlo: Vícenice u Náměště nad Oslavou 125, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Zastoupený: Aloisem Kopuletým, starostou obce

IČ: 00599174

Bankovní spojení: č. účtu: 14229711/0100

(dále jen Obec)

I.

Úvodní ustanovení

Obec je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

Vícenice u Náměště – prodloužení vodovodu, Na Brance

Investorem této akce je Svazek. Zhotovitelem stavby je KLEE s.r.o.

II.

990/2022 d 10/18/2022

Předmět a účel smlouvy

Obec se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Vícenice u Náměště – prodloužení vodovodu, Na Brance* finančním příspěvkem v souladu s investičním plánem Svazku.

III.

Výše finančního příspěvku a způsob vyrovnání

Při stanovení finančního příspěvku Obce se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Po ukončení stavby (kolaudaci a závěrečném vyhodnocení akce) bude příspěvek vyúčtován na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce. Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Obce, která se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

<u>Položka</u>	<u>hodnota položky</u>
Stavební náklady	247 476,-
Ostatní náklady – projekt, manažerské řízení	46 975,-
Celkové náklady stavby	294 451,-

Způsob financování vlastních zdrojů

Podíl Obce Vícenice u Náměště (90% z CIN)	265 006,-
Podíl Svazku (10% z CIN)	29 445,-
Celkem	294 451,-

Výše finančního příspěvku Obce Vícenice u Náměště činí 265 006,- Kč

Výše finančního příspěvku byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 25.5.2021 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři finančního příspěvku na realizaci stavby *Vícenice u Náměště – prodloužení vodovodu Na Brance*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

IV.

Sankční ujednání

Obec se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Obci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí finančního příspěvku ze strany Obce tímto není dotčena.

V.

Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí posledního finančního příspěvku z Obce na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VI.

Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VII.

Závěrečná ustanovení


Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.


Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo obce Vícenice u Náměště nad Oslavou dne 28.7.2022,
č. usnesení 09/13/2022

Ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou, dne 02.08.2022 V Třebíči, dne 02/08/22


.....
Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou
Alois Kopuleť
starosta obce




.....
VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědícký
tajemník svazku

 **VODOVODY A KANALIZACE**
Třebíč ①
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
iČ: 60418885 DIČ: CZ60418885
Tel.: 568 899 156; 568 899 138

Příloha č. 1


Ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce

Vícenice u Náměště – prodloužení vodovodu Na Brance

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	30. 09. 2022	265 006,-
Celkem		265 006,-

Ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou, dne 02.08.2022 V Třebíči, dne 02/08/22


Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou
Alois Kopuleť
starosta obce




VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

 VODOVODY A KANALIZACE
Třebíč ①
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885
Tel.: 568 899 156; 568 899 138