

SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na realizaci investiční akce

Moravské Budějovice – ul. Dopravní, rekonstrukce vodovodu

uzavřená mezi

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

(dále jen Svazek)

a

Město Moravské Budějovice

Sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zastoupené: Mgr. Martinem Ferdanem, starostou města

IČ: 00289931

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 9005-222711/0100

(dále jen Město)

I.

Úvodní ustanovení

Město je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

Moravské Budějovice – ul. Dopravní, rekonstrukce vodovodu

Investorem této akce je Svazek. Zhotovitelem stavby je VAS, a.s.

II.

Předmět a účel smlouvy

Město se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Moravské Budějovice – ul. Dopravní, rekonstrukce vodovodu* investiční dotací v souladu s investičním plánem Svazku.

Realizace výše uvedené investiční akce bude dokončena nejpozději do data 31.12.2023.

III.

Výše dotace a způsob vyrovnání

Při stanovení finanční spoluúčasti Města se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Města, které se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet. Takovéto případné navýšení bude vždy odsouhlaseno Městem a Svazkem a bude upraveno dodatkem k této Smlouvě. Po ukončení stavby (kolaudace) bude investiční dotace vyúčtována na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce a celkových poskytnutých dotací (OPŽP, Kraj Vysočina, a jiné). V případě, že na uvedenou investiční akci bude poskytnuta dotace z Kraje Vysočina, bude níže uvedená finanční spoluúčasť Města a Svazku přepočtena a upravena dodatkem k této Smlouvě. Případný přeplatek investiční dotace bude Městu vrácen nejpozději do 30 dnů od ukončení stavby (kolaudace) na jeho výše uvedený účet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

<u>Položka</u>	<u>hodnota položky</u>
Stavební náklady	2 613 338,-
Ostatní náklady (TDI, IČ, BOZP)	65 000,-
Rezerva (archeolog, posudky)	100 000,-
Celkové náklady stavby	2 778 338,-

Zdroje financování

Podíl Města	1 047 269,-
<i>Příspěvek</i>	765 471,-
<i>Přípojky</i>	228 833,-
<i>Ostatní náklady</i>	20 865,-
<i>Rezerva</i>	32 100,-
Podíl Svazku	1 731 069,-
<i>Příspěvek</i>	1 619 034,-
<i>Ostatní náklady</i>	44 135,-
<i>Rezerva</i>	67 900,-
Celkem	2 778 338,-

Výše investiční dotace města Moravské Budějovice činí 1 047 269,- Kč

Výše investiční dotace byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 19. 6. 2020 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři investiční dotace na realizaci stavby *Moravské Budějovice – ul. Dopravní, rekonstrukce vodovodu*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

IV.

Sankční ujednání

Město se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Městu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí investiční dotace ze strany Města tímto není dotčena.

V.

Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí poslední platby dotace z Města na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VI.

Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VII.

Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo města Moravské Budějovice dne 11. 09.2023, č. usnesení 5/10/89.

V Moravských Budějovicích, dne 12. 09.2023

V Třebíči, dne 12. 09.2023

Mgr.
Martin
Ferdan

Digitálně
podepsal Mgr.
Martin Ferdan
Datum: 2023.09.12
11:59:27 +02'00'

Město Moravské Budějovice

Mgr. Martin Ferdan
starosta města

Ing. Karel
Nedvědický

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nedvědický
Datum: 2023.09.12
14:55:28 +02'00'

VODOVODY A KANALIZACE

Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

Příloha č. 1

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města na realizaci investiční akce

Moravské Budějovice – ul. Dopravní, rekonstrukce vodovodu

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	30.11.2023	1 047 269,-
Celkem		1 047 269,-

V Moravských Budějovicích, dne 12. 09.2023

**Mgr.
Martin
Ferdan** Digitálně
podepsal Mgr.
Martin Ferdan
Datum: 2023.09.12
11:59:51 +02'00'

Město Moravské Budějovice

Mgr. Martin Ferdan
starosta města

V Třebíči, dne 12. 09.2023

**Ing. Karel
Nedvědický** Digitálně podepsal
Ing. Karel Nedvědický
Datum: 2023.09.12
14:56:05 +02'00'

VODOVODY A KANALIZACE

Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku