

S M L O U V A

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na realizaci investiční akce
Jamolice – prodloužení kanalizace U Hřiště
uzavřená mezi

261
441.

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

(dále jen Svazek)

a

Obec Jamolice

Sídlo: Jamolice č. 8, 672 01 Moravský Krumlov

Zastoupený: Danou Jarolímovou, starostkou obce

IČ: 00292907

Bankovní spojení: č. účtu 11628741/0100

(dále jen Obec)

I. Úvodní ustanovení

Obec je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

Jamolice – prodloužení kanalizace U Hřiště

Investorem této akce je Svazek. Zhotovitelem stavby jsou Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

II.

Předmět a účel smlouvy

Obec se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Jamolice – prodloužení kanalizace U Hřiště* dotací v souladu s investičním plánem Svazku.

III.

Výše dotace a způsob vyrovnání

Při stanovení dotace Obce se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Po ukončení stavby (kolaudaci a závěrečném vyhodnocení akce) bude příspěvek vyúčtován na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce. Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Obce, která se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

<u>Položka</u>	<u>hodnota položky</u>
Stavební náklady kanalizace	2 351 010,-
Ostatní náklady – TDI, inženýrské činnosti	43 000,-
Celkové náklady stavby	2 394 010,-

Způsob financování

Podíl obce Jamolice	2 257 796,-
Podíl Svazku - kanalizace (5% z ceny MZe)	136 214,-
Celkem	2 394 010,-

Výše dotace obce Jamolice činí 2 257 796,- Kč

Výše dotace byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 21.4.2022 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři dotace na realizaci stavby *Jamolice – prodloužení kanalizace U Hřiště*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy

IV.

Sankční ujednání

Obec se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Obci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí dotace ze strany Obce tímto není dotčena.

V.

Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí posledního finančního příspěvku z Obce na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VI.

Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VII.

Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo obce Jamolice dne 8.3.2024, č. usnesení 17/2024 .

V Jamolicích, dne 12.3.2024

V Třebíči, dne

Dana
Jarolímová

Digitálně podepsal
Dana Jarolímová
Datum: 2024.03.13
14:26:58 +01'00'

.....
Obec Jamolice
Dana Jarolímová
starostka obce

Ing. Karel
Nedvědický

Digitálně podepsal
Ing. Karel
Nedvědický
Datum: 2024.03.14
07:37:10 +01'00'

.....
VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

Příloha č. 1

ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci investiční akce

Jamolice – prodloužení kanalizace U Hřiště

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	31.3.2024	2 000 000,-
2	31.5.2024	257 796,-
Celkem		2 257 796,-

V Jamolicích, dne 12.3.2024

V Třebíči, dne

**Dana
Jarolímová**

Digitálně podepsal
Dana Jarolímová
Datum: 2024.03.13
14:27:29 +01'00'

Obec Jamolice
Dana Jarolímová
starostka obce

**Ing. Karel
Nedvědický**

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nedvědický
Datum: 2024.03.14
07:37:40 +01'00'

VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku