

S M L O U V A

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na realizaci investiční akce
Šebkovice – prodloužení vodovodu *418P.*
uzavřená mezi

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

(dále jen Svazek)

a

Obec Šebkovice

Sídlo: Šebkovice 1, 675 45 Šebkovice

Zastoupený: Bc. Jiřím Roupcem, starostou obce

IČ: 00290556

Bankovní spojení: č. účtu 8822711/0100

(dále jen Obec)

I.

Úvodní ustanovení

Obec je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

Šebkovice – prodloužení vodovodu

Investorem této akce je Svazek. Zhotovitelem stavby je MBM TRADE CZ, s.r.o.

II.
Předmět a účel smlouvy

Obec se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Šebkovice – prodloužení vodovodu* dotací v souladu s investičním plánem Svazku.

III.
Výše dotace a způsob vyrovnání

Při stanovení dotace Obce se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Po ukončení stavby (kolaudaci a závěrečném vyhodnocení akce) bude příspěvek vyúčtován na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce. Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Obce, která se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

Položka	hodnota položky
Stavební náklady	340 706,-
Ostatní náklady – inženýrské činnosti	3 407,-
Celkové náklady stavby	344 113,-

Způsob financování

Podíl obce Šebkovice	326 389,-
Podíl Svazku (5% z ceny MZe)	17 724,-
Celkem	344 113,-

Výše dotace obce Šebkovice činí 326 389,- Kč

Výše dotace byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 21.4.2022 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři dotace na realizaci stavby *Šebkovice – prodloužení vodovodu*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy

IV.
Sankční ujednání

Obec se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Obci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí dotace ze strany Obce tímto není dotčena.

V.
Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí posledního finančního příspěvku z Obce na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VI.
Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VII.
Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo obce Šebkovice dne 26. 3. 2024, č. usnesení 7.

V Šebkovicích, dne 27. 3. 2024

V Třebíči, dne

**Bc. Jiří
Roupec**

Digitálně podepsal
Bc. Jiří Roupec
Datum: 2024.03.27
08:18:14 +01'00'

.....
Obec Šebkovice
Bc. Jiří Roupec
starosta obce

**Ing. Karel
Nedvědický**

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nedvědický
Datum: 2024.03.27
09:40:40 +01'00'

.....
VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

Příloha č. 1

ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci investiční akce

Šebkovice – prodloužení vodovodu

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	30.4.2024	326 389,-
Celkem		326 389,-

V Šebkovicích, dne 27. 3. 2024

V Třebíči, dne

**Bc. Jiří
Roupec**

Digitálně podepsal
Bc. Jiří Roupec
Datum: 2024.03.27
08:18:52 +01'00'

Obec Šebkovice
Bc. Jiří Roupec
starosta obce

**Ing. Karel
Nedvědický**

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nedvědický
Datum: 2024.03.27
09:41:11 +01'00'

VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku