

# S M L O U V A

o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu městyse na realizaci investiční akce  
***Mohelno – kanalizace II. etapa, prodloužení vodovodu***  
uzavřená mezi

## VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí  
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu  
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

**(dále jen Svazek)**

a

## Městys Mohelno

Sídlo: Mohelno 84, 675 75 Mohelno

Zastoupená: Jiřím Šandou, starostou městyse

IČO: 0028922

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s. Třebíč

Číslo účtu: 10326514/0600

**(dále jen Městys)**

---

## I. Úvodní ustanovení

Městys je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

### ***Mohelno – kanalizace II. etapa, prodloužení vodovodu***

Investorem této akce je Svazek. Zhotovitelem stavby je Vejtasa s.r.o. Třebíč.

**II.**  
**Předmět a účel smlouvy**

Městys se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Mohelno – kanalizace II. etapa, prodloužení vodovodu* finančním příspěvkem v souladu s investičním plánem Svazku.

**III.**  
**Výše finančního příspěvku a způsob vyrovnání**

Při stanovení finančního příspěvku Městysu se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Městysu, která se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet. Takovéto případné navýšení bude vždy odsouhlaseno Městysem a Svazkem a bude upraveno dodatkem k této Smlouvě. Po ukončení stavby (tj. předložení závěrečného vyhodnocení akce na OPŽP) bude příspěvek vyúčtován na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce a celkových poskytnutých dotací (OPŽP, Kraj Vysočina, a jiné). V případě, že na uvedenou investiční akci bude poskytnuta dotace z Kraje Vysočina, bude níže uvedená finanční spoluúčast Městysu a Svazku přepočtena a upravena dodatkem k této Smlouvě. Případný přeplatek finančního příspěvku bude Městysu vrácen nejpozději do 30 dnů od ukončení stavby (předložení závěrečného vyhodnocení akce na OPŽP) na její výše uvedený účet.

**Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)**

<u>Položka</u>	<u>hodnota položky</u>
Stavební náklady – kanalizace II. etapa, přeložka vodovodu	5 283 923,-
Stavební náklady – prodloužení vodovodu Chmelenec	332 805,-
Stavební náklady – prodloužení vodovodu 138 m	357 924,-
TDI – Ing. Němec	92 742,-
BOZP – Macháček	30 000,-
Manažerské řízení – VAS, a.s., SVAK	119 746,-
Rezerva 15%	792 588,-
<b>Celkové náklady stavby</b>	<b>7 009 728,-</b>

**Způsob financování**

<b>Městys – prodloužení vodovodu Chmelenec</b>	<b>320 043,-</b>
Podíl Svazku – prodloužení vodovodu Chmelenec - 5% z ceny MZe	12 762,-
<b>Městys – prodloužení vodovodu 138 m</b>	<b>330 190,-</b>
Podíl Svazku – prodloužení vodovodu 138 m – 5% z ceny MZe	27 734,-
<b>Městys – kanalizace II. etapa</b>	<b>5 766 358,-</b>
Podíl Svazku – kanalizace II. etapa – 10% z CIN	552 641,-
<b>Celkem</b>	<b>7 009 728,-</b>

**Výše finančního příspěvku Městysu Mohelno činí 6 416 591,- Kč**

Výše finančního příspěvku byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 25.4.2023 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři finančního příspěvku na realizaci stavby *Mohelno – kanalizace II. etapa, prodloužení vodovodu*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

#### **IV.**

#### **Sankční ujednání**

Městys se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Městysu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí finančního příspěvku ze strany Městysu tímto není dotčena. Obě strany se zavazují dodržovat podmínky dané poskytovatelem dotace (Kraj Vysočina, SFŽP ČR, aj.). Městys se dále zavazuje podílet se na případných sankcích, korekcích a vratkách poskytnutých dotací, které byly způsobeny činností a jednáním Městysu.

#### **V.**

#### **Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy**

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí posledního finančního příspěvku z Městysu na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

#### **VI.**

#### **Řešení sporů**

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

#### **VII.**

#### **Závěrečná ustanovení**

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo Městysu Mohelno dne 31.7.2024, č. usnesení 6/13/2024

V Mohelně, dne 1.8.2024

V Třebíči, dne .....

.....  
**Městys Mohelno**

Jiří Šanda  
starosta městysu

.....  
**VODOVODY A KANALIZACE**

Ing. Karel Nedvědický  
tajemník svazku