

SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Koněšín na realizaci investiční akce
Koněšín – prodloužení vodovodu a kanalizace Za nádrží
uzavřená mezi

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

(dále jen Svazek) a

Obec Koněšín

Sídlo: Koněšín 145, 675 02 Koněšín

Zastoupený: Bc. Jiřím Chalupou, starostou obce

IČ: 00377732

Bankovní spojení: č. účtu: 2200512122/2010

(dále jen Obec)

I.

Úvodní ustanovení

Obec je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

Koněšín – prodloužení vodovodu a kanalizace Za nádrží

Investorem této akce je Svazek. Zhotovitelem je firma Klee s.r.o. Praha

II.

Předmět a účel smlouvy

Obec se finančně spolupodílí na realizaci dílčí stavby pod názvem *Koněšín – prodloužení vodovodu a kanalizace Za nádrží* finančním příspěvkem v souladu s investičním plánem Svazku.

III.

Výše finančního příspěvku a způsob vyrovnání

Při stanovení finančního příspěvku Obce se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE

o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Obce, která se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet. Takovéto případné navýšení bude vždy odsouhlaseno Obcí a Svazkem a bude upraveno dodatkem k této Smlouvě. Po ukončení stavby (tj. předložení závěrečného vyhodnocení akce na OPŽP) bude příspěvek vyúčtován na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce a celkových poskytnutých dotací (OPŽP, Kraj Vysočina, a jiné). V případě, že na uvedenou investiční akci bude poskytnuta dotace z Kraje Vysočina, bude níže uvedená finanční spoluúčast Obce a Svazku přepočtena a upravena dodatkem k této Smlouvě. Případný přeplatek finančního příspěvku bude Obci vrácen nejpozději do 30 dnů od ukončení stavby (předložení závěrečného vyhodnocení akce na OPŽP) na její výše uvedený účet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

<u>Položka</u>	<u>hodnota položky</u>
Stavební náklady kanalizace	595 963,-
TDI, BOZP	14 500,-
Projekt	63 800,-
<u>Inženýrská činnost VAS a.s.</u>	<u>15 080,-</u>
Celkové náklady kanalizace	689 343,-
Stavební náklady vodovod	428 037,-
TDI, BOZP	10 500,-
Projekt	46 200,-
<u>Inženýrská činnost VAS a.s.</u>	<u>10 920,-</u>
Celkové náklady vodovod	495 657,-
Celkem kanalizace a vodovod	1 185 000,-
<u>Rezerva 10%</u>	<u>118 500,-</u>
Celkem stavba	1 303 500,-

Způsob financování

Podíl Svazku kanalizace 10% z MZe	45 953,-
Podíl Svazku vodovod 10% z CIN	49 565,-
<u>Podíl obce Koněšín</u>	<u>1 207 982,-</u>
Celkem	1 303 500,-

Výše finančního příspěvku obce Koněšín činí 1 207 982,- Kč.

Výše finančního příspěvku byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 21.4.2023 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři finančního příspěvku na realizaci stavby Koněšín – prodloužení vodovodu a kanalizace Za nádrží. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

IV.

Změna závazku

Změny způsobu financování, jednotlivých podílů smluvních stran, splátkového kalendáře a ostatní změny této Smlouvy o poskytnutí příspěvku lze provádět pouze formou písemných ujednání, postupně číslovaných dodatků, které budou nazvány Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančního

příspěvku na realizaci investiční akce *Koněšín – prodloužení vodovodu a kanalizace Za nádrží* a které dohodnou a uzavřou obě smluvní strany.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

V.

Sankční ujednání

Obec se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Obci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí finančního příspěvku ze strany Obce tímto není dotčena.

Obě strany se zavazují dodržovat podmínky dané poskytovatelem dotace (Kraj Vysočina, SFŽP ČR, aj.). Obec se dále zavazuje podílet se na případných sankcích, korekcích a vratkách poskytnutých dotací, které byly způsobeny činnostmi a jednáním Obce.

VI.

Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí posledního finančního příspěvku z Obce na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VII.

Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo obce Koněšín dne 13. 8. 2025, č. usnesení 3/07/2025.

V Koněšíně, dne 26. 8. 2025

V Třebíči, dne

**Bc. Jiří
Chalupa**

Digitálně podepsal
Bc. Jiří Chalupa
Datum: 2025.08.26
11:16:57 +02'00'

Obec Koněšín

Bc. Jiří Chalupa
starosta obce

**Ing. Karel
Nedvědický**

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nedvědický
Datum: 2025.08.26
12:06:34 +02'00'

VODOVODY A KANALIZACE

Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

Příloha č. 1

ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce

Koněšín – prodloužení vodovodu a kanalizace Za nádrží

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	30.10.2025	1 000 000,-
2	31.5.2026	207 982,-
Celkem		1 207 982,-

V Koněšíně, dne 26. 8. 2025

**Bc. Jiří
Chalupa**

Digitálně podepsal
Bc. Jiří Chalupa
Datum: 2025.08.26
11:17:29 +02'00'

Obec Koněšín
Bc. Jiří Chalupa
starosta obce

V Třebíči, dne

**Ing. Karel
Nedvědický**

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nedvědický
Datum: 2025.08.26
12:07:08 +02'00'

VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku