

SMLOUVA

o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu městyse na realizaci investiční akce

Mohelno – Zdravotnické středisko, vodovod a kanalizace

uzavřená mezi

591.

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

(dále jen Svazek)

a

Městys Mohelno

Sídlo: Mohelno 84, 675 75 Mohelno

Zastoupená: Jiřím Šandou, starostou městyse

IČO: 0028922

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s. Třebíč

Číslo účtu: 10326514/0600

(dále jen Městys)

I.

Úvodní ustanovení

Městys je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

Mohelno – Zdravotnické středisko, vodovod a kanalizace

Investorem této akce je Svazek. Zhotovitelem stavby je Vejtasa s.r.o. Třebíč.

II.

Předmět a účel smlouvy

Městys se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Mohelno – Zdravotnické středisko, vodovod a kanalizace* finančním příspěvkem v souladu s investičním plánem Svazku.

III.

Výše finančního příspěvku a způsob vyrovnání

Při stanovení finančního příspěvku Městysu se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Městysu, která se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet. Takovéto případné navýšení bude vždy odsouhlaseno Městysem a Svazkem a bude upraveno dodatkem k této Smlouvě. Po ukončení stavby (tj. předložení závěrečného vyhodnocení akce na OPŽP) bude příspěvek vyúčtován na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce a celkových poskytnutých dotací (OPŽP, Kraj Vysočina, a jiné). V případě, že na uvedenou investiční akci bude poskytnuta dotace z Kraje Vysočina, bude níže uvedená finanční spoluúčást Městysu a Svazku přepočtena a upravena dodatkem k této Smlouvě. Případný přeplatek finančního příspěvku bude Městysu vrácen nejpozději do 30 dnů od ukončení stavby (předložení závěrečného vyhodnocení akce na OPŽP) na její výše uvedený účet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

Položka	hodnota položky
Stavební náklady celkem – viz. Příloha č. 2	4 013 871,-
VON celkem	144 000,-
TDI – Ing. Němec	96 000,-
BOZP	40 000,-
Manažerská činnost VAK	42 939,-
Celkové náklady stavby	4 336 810,-

Způsob financování

Podíl Svazku VAK – viz. Příloha č. 2	1 394 190,-
Podíl Městysu – viz. příloha č. 2	2 942 620,-
Celkem	4 336 810,-

Výše finančního příspěvku Městysu Mohelno činí 2 942 620,- Kč

Výše finančního příspěvku byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 25.4.2023 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři finančního příspěvku na realizaci stavby *Mohelno – Zdravotnické středisko, vodovod a kanalizace*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

IV.

Sankční ujednání

Městys se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Městysu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí finančního příspěvku ze strany Městysu tímto není dotčena. Obě strany se zavazují dodržovat podmínky dané

poskytovatelem dotace (Kraj Vysočina, SFŽP ČR, aj.). Městys se dále zavazuje podílet se na případných sankcích, korekcích a vratkách poskytnutých dotací, které byly způsobeny činností a jednáním Městysu.

V.

Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí posledního finančního příspěvku z Městysu na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VI.

Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VII.

Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo Městysu Mohelno dne 11.6.2026 č. usnesení 6A/29/2026

V Mohelně, dne

V Třebíči, dne

**Jiří
Šanda**

Digitálně podepsal
Jiří Šanda
Datum: 2026.06.16
12:38:19 +02'00'

.....
Městys Mohelno
Jiří Šanda
starosta městysu

**Ing. Karel
Nedvědický**

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nedvědický
Datum: 2026.06.16
14:23:10 +02'00'

.....
VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

Příloha č. 1

ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce

Mohelno – Zdravotnické středisko, vodovod a kanalizace

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	31.8.2026	2 942 620,-
Celkem		2 942 620,-

Ve Mohelně, dne

**Jiří
Šanda**

Digitálně podepsal
Jiří Šanda
Datum: 2026.06.16
12:38:51 +02'00'

.....
Městys Mohelno
Jiří Šanda
starosta městysu

V Třebíči, dne

**Ing. Karel
Nedvědický**

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nedvědický
Datum: 2026.06.16
14:23:34 +02'00'

.....
VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku