

SMLOUVA

o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na realizaci investiční akce

Náměšť n. Oslavou – ul. Havlíčkova, výměna vodovodu a kanalizace

uzavřená mezi

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

(dále jen Svazek)

a

Město Náměšť nad Oslavou

Sídlo: Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Zastoupený: Ing. Janem Kotačkou, starostou města

IČ: 00289965

Bankovní spojení: č. účtu: 724711/0100

(dále jen Město)

I.

Úvodní ustanovení

Město je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce ***Náměšť n. Oslavou – ul. Havlíčkova, výměna vodovodu a kanalizace***. Investorem této akce je Svazek. Zhotovitelem stavby je KLEE s.r.o.

II.

Předmět a účel smlouvy

Město se finančně spolupodílí na realizaci stavby ***Náměšť n. Oslavou – ul. Havlíčkova, výměna vodovodu a kanalizace*** finančním příspěvkem v souladu s investičním plánem Svazku.

Realizace výše uvedené investiční akce bude dokončena nejpozději do 30.9.2026.

III.

Výše dotace a způsob vyrovnání

Při stanovení finanční spoluúčasti Města se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Města, které se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet. Takovéto případné navýšení bude vždy odsouhlaseno Městem a Svazkem a bude upraveno dodatkem k této Smlouvě. Po ukončení stavby bude finanční příspěvek vyúčtován na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce a celkových poskytnutých dotací (OPŽP, Kraj Vysočina, a jiné). V případě, že na uvedenou investiční akci bude poskytnuta dotace z Kraje Vysočina, bude níže uvedená finanční spoluúčast Města a Svazku přepočtena a upravena dodatkem k této Smlouvě. Případný přeplatek finančního příspěvku bude Městu vrácen nejpozději do 30 dnů od ukončení stavby (předložení závěrečného vyhodnocení akce na OPŽP) na jeho výše uvedený účet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

Položka	hodnota položky
Stavební náklady	2 376 010,-
Zapravení povrchů a odvozy	316 924,-
Vedlejší rozpočtové náklady	72 066,-
TDI – Ing. Jiří Němec	48 162,-
IČ VAS a.s., poplatky, služebnost	30 000,-
VAK – manažerské řízení (1 % z CIN)	31 275,-
Rezerva 10 %	284 316,-
Celkové náklady stavby	3 158 753,-

Způsob financování

Podíl města Náměšť nad Oslavou – viz. Příloha č. 2	1 419 839,-
Podíl Svazku VAK – viz. Příloha č. 2	1 738 914,-
Celkem financování	3 158 753,-

Výše finančního příspěvku města Náměšť nad Oslavou činí 1 419 839,- Kč

Výše finančního příspěvku byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 21.4. 2023 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři finančního příspěvku na realizaci stavby *Náměšť n. Oslavou – ul. Havlíčkova, výměna vodovodu a kanalizace*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

IV.

Sankční ujednání

Město se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Městu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí finančního příspěvku ze strany Města tímto není dotčena.

V.

Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí poslední platby příspěvku z Města na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VI.

Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VII.

Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo města Náměšť nad Oslavou dne 2. 9. 2026, č. usnesení 6.

V Náměšti nad Oslavou, dne

V Třebíči, dne

**Ing. Jan
Kotačka**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Kotačka
Datum: 2026.09.14
10:02:30 +02'00'

Město Náměšť nad Oslavou

Ing. Jan Kotačka
starosta města

**Ing. Karel
Nedvědický**

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nedvědický
Datum: 2026.09.14
10:47:32 +02'00'

VODOVODY A KANALIZACE

Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

Příloha č. 1

ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na realizaci investiční akce

Náměšť nad Oslavou – ul. Havlíčkova, výměna vodovodu a kanalizace

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	30.9.2026	1 419 839,-
Celkem		1 419 839 ,-

V Náměšti nad Oslavou, dne

V Třebíči, dne

**Ing. Jan
Kotačka**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Kotačka
Datum: 2026.09.14
09:28:59 +02'00'

.....
Město Náměšť nad Oslavou

Ing. Jan Kotačka
starosta města

**Ing. Karel
Nedvědický**

Digitálně podepsal
Ing. Karel
Nedvědický
Datum: 2026.09.14
10:47:59 +02'00'

.....
VODOVODY A KANALIZACE

Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku